
Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

HRB Hochstetter Graben

Kostenberechnung

Becken, Leitdamm, Wirtschaftsweg

Mittelbiberach, den 14. März 2018

ES tiefbauplanung
Industriestraße 49
88441    Mittelbiberach
AE           18-003-24

\\es-server\PROJEKTE\Gemeinde Burgrieden\18-003-24 HRB Hochstetter Graben\50-Berechnungen\10-Kostenberechnung\ES-
Kostenberechnung HRB_Leitdamm_Wirtschaftsweg.xlsm



Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

Kostenberechnung

HRB Hochstetter Graben

Erdarbeiten

POS Masse Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 36.000,00 €       36.000,00 €              
Oberboden

2 14100,00 m² Oberboden abtragen, seitl. lagern 1,20 €               16.920,00 €              
3 11000,00 m² Oberboden wiedereinbauen 1,50 €               16.500,00 €              
4 11000,00 m² Wieseneinsaat inkl. aller Nebenarbeiten 0,60 €               6.600,00 €                
5 4150,00 m² Zulage: Oberboden modellieren an Böschungen/Leitdamm 2,00 €               8.300,00 €                

Aushub
6 2000,00 m³ Erdarbeiten für Baugruben einschl. Wiedereinbau u modellieren von Dämmen/Böschungen9,00 €               18.000,00 €              
7 14750,00 m³ Erdarbeiten für Baugruben inkl. Abfuhr (AN) 17,00 €             250.750,00 €            
8 20,00 m³ Erdarbeiten für Kanäle einschl. Wiedereinbau 10,00 €             200,00 €                   
9 1300,00 m³ Erdarbeiten für Kanäle inkl. Abfuhr (AN) 18,00 €             23.400,00 €              

10 10,00 m³ Zulage für Handaushub 50,00 €             500,00 €                   
11 5,00 m³ Suchgraben herstellen und wiederverfüllen 25,00 €             125,00 €                   
12 1,00 St Queren von Kabelpaketen 40,00 €             40,00 €                     
13 1,00 St Queren von Versorgungsleitungen 30,00 €             30,00 €                     
14 10,00 m Sichern von Versorgungsleitungen längs 12,00 €             120,00 €                   
15 10,00 m Sichern von Kabelpaketen längs 15,00 €             150,00 €                   
16 1,00 P Gerinnesohle freilegen, Sohlsubstrat zwischenlagern u. wiedereinbauen3.000,00 €         3.000,00 €                

Einbau
17 600,00 m³ Kies 0/32 liefern und einbauen 18,00 €             10.800,00 €              
18 550,00 m³ Kies 0/45 liefern und einbauen 20,00 €             11.000,00 €              
19 700,00 m³ Kies 16/32 liefern und einbauen 23,00 €             16.100,00 €              
20 300,00 to Flußbausteine (40-80 cm) nicht maßhaltig 80,00 €             24.000,00 €              
21 3800,00 m³ Bindemittel austreuen und einfräsen 1,20 €               4.560,00 €                
22 190,00 to Bindemittel Kalkzement (z. B . Dorosol) 110,00 €            20.900,00 €              
23 10,00 to Bindemittel Weißkalk 105,00 €            1.050,00 €                

Abbruch
24 5,00 m Abbruch von Rohrleitungen bis DN 300 15,00 €             75,00 €                     
25 15,00 m Abbruch von Rohrleitungen DN 400-600 20,00 €             300,00 €                   
26 5,00 m³ Abbruch von Mauerwerk 70,00 €             350,00 €                   
27 5,00 m³ Abbruch von Betonbauwerken 90,00 €             450,00 €                   

Sonstiges
28 1,00 P Standsicherheitsnachweis Damm + Bodenproben 7.000,00 €         7.000,00 €                

1,00 P Sonstiges / Unvorhergesehenes 930,00 €            930,00 €                   

Netto - Summe 478.150,00 €            
19 %  Mehrwertsteuer 90.848,50 €              

Brutto - Summe 568.998,50 €            

Baunebenkosten 57.001,50 €              

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 626.000,00 €            
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Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

Kostenberechnung

HRB Hochstetter Graben

Rohrarbeiten

POS Masse Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 3.000,00 €         3.000,00 €                
2 25,00 m Stahlbetonrohre DN 400 liefern u. verlegen 60,00 €             1.500,00 €                
3 15,00 m Stahlbetonrohre DN 600 liefern u. verlegen 85,00 €             1.275,00 €                
4 1,00 St Zulage Krümmer Stb DN 400 800,00 €            800,00 €                   
5 2,00 St Zulage Böschungsstück Stb DN 400 300,00 €            600,00 €                   
6 1,00 St Zulage Böschungsstück Stb DN 800 550,00 €            550,00 €                   
7 660,00 m PVC/PP-Rohre SN 16  DN 150-300 40,00 €             26.400,00 €              
8 6,00 St. Formstücke PVC/PP SN 16  DN 300 150,00 €            900,00 €                   
9 100,00 m Drainageleitung PE-HD DN 150 (Vollsickerrohr) 7,50 €               750,00 €                   

10 1,00 St Anschluß an best. Netz 280,00 €            280,00 €                   

1,00 P Sonstiges / Unvorhergesehenes 945,00 €            945,00 €                   

Netto - Summe 37.000,00 €              
19 %  Mehrwertsteuer 7.030,00 €                

Brutto - Summe 44.030,00 €              

Baunebenkosten 4.970,00 €                

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 49.000,00 €              
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Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

Kostenberechnung

HRB Hochstetter Graben

Straßenbauarbeiten

POS Masse Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 7.000,00 €         7.000,00 €                
Erdarbeiten Straße

2 80,00 m Belag schneiden inkl. Tokband 12,00 €             960,00 €                   
3 150,00 m² Belag ausbauen und entsorgen (10-15 cm) 9,00 €               1.350,00 €                
4 700,00 m³ kombinierte Kiestragschicht / Frostschutzschicht 22,00 €             15.400,00 €              

Entwässerung
5 27,00 St Straßeneinläufe komplett 480,00 €            12.960,00 €              
6 27,00 m Anschlußleitungen DN 150 PVC 18,00 €             486,00 €                   

Belagsarbeiten
7 2500,00 m² Schotterrasen, Stärke 10 cm 12,00 €             30.000,00 €              

Belagsarbeiten
8 100,00 m² Bit. Tragschicht in Fahrbahnen 10 cm 14,00 €             1.400,00 €                
9 100,00 m² Deckschicht in Fahrbahnen 4 cm 9,00 €               900,00 €                   

Sonstiges
10 660,00 m Bankette mit Schotter 0/22 herstellen 6,00 €               3.960,00 €                
11 5,00 St Dynamischer Lastplattendruckversuch 55,00 €             275,00 €                   
12 3,00 St Rammsondierung 200,00 €            600,00 €                   
13 3,00 St Proctorbestimmung 350,00 €            1.050,00 €                
14 160,00 m Einfache Leitplanke einrammen 45,00 €             7.200,00 €                
15 1,00 P Querung Hochstetter Gaben (mit Rohrdurchlass) 3.000,00 €         3.000,00 €                

1,00 P Sonstiges / Unvorhergesehenes 759,00 €            759,00 €                   

Netto - Summe 87.300,00 €              
19 %  Mehrwertsteuer 16.587,00 €              

Brutto - Summe 103.887,00 €            

Baunebenkosten 11.113,00 €              

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 115.000,00 €            
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Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

Kostenberechnung

HRB Hochstetter Graben

Sonstiges

POS Masse Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 5.000,00 €         5.000,00 €                
2 12,00 m Eichenpfähle als Grobrechen; Länge 2,0 m 35,00 €             420,00 €                   
3 1,00 P Ablaufbauwerk 15.000,00 €       15.000,00 €              
4 660,00 m L-Steine 40 x 40 x 23 cm 45,00 €             29.700,00 €              
5 60,00 m³ Beton für Bettung L-Steine 160,00 €            9.600,00 €                
6 27,00 m Rabattenplatte inkl. Bettung (8x20) Beton 18,00 €             486,00 €                   
7 27,00 St Rabatte schneiden 10,00 €             270,00 €                   
8 1,00 St Lattenpegel 500,00 €            500,00 €                   
9 12,00 m Betonriegel 60 x 25 cm 200,00 €            2.400,00 €                

1,00 P Sonstiges / Unvorhergesehenes 624,00 €            624,00 €                   

Netto - Summe 64.000,00 €              
19 %  Mehrwertsteuer 12.160,00 €              

Brutto - Summe 76.160,00 €              

Baunebenkosten 7.840,00 €                

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 84.000,00 €              
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Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

HRB Hochstetter Graben

Becken, Leitdamm, Wirtschaftsweg

Kostenzusammenstellung

Baunebenkosten Gesamtsumme

Allgemein 1.910,00 €                15.000,00 €               
Erdarbeiten 57.001,50 €              626.000,00 €             
Rohrarbeiten 4.970,00 €                49.000,00 €               
Straßenbauarbeiten 11.113,00 €              115.000,00 €             
Sonstiges 7.840,00 €                84.000,00 €               

Gesamtsumme Brutto 889.000,00 €             

davon Baunebenkosten gesamt 82.834,50 €                            

Mittelbiberach, den 14. März 2018

ES tiefbauplanung
Industriestraße 49
88441    Mittelbiberach
AE           18-003-24
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